

九标段

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

九标段工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：九标段

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		30米漫水桥1座						
1	040101005001	清淤	1. 挖掘深度:1.5m以内 2. 运距:3km 3. 土壤类别: 淤	m3	213			
2	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 运距: 自行考	m3	549.65			
3	040103001001	土方回填	1. 密实度要求: 分层夯实 2. 填方材料品种:现场挖填土	m3	103.45			
4	040305003001	Mu60M7.5浆砌石基础、护坡、齿墙	1. 部位:基础、护坡、齿墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	594.72			
5	040303007001	C25砼护面、安全墩	1. 部位:护面、安全墩 2. 混凝土强度等级:C25商混 3. 混凝土拌合料要求: 石子粒径≤20mm	m3	122.96			
6	040303015001	C20砼消力池、挡墙、齿墙	1. 部位:挡墙 2. 混凝土强度等级:C20商混 3. 混凝土拌合料要求: 石子粒径≤20mm	m3	113.91			
7	040303001001	C10砼垫层	1. 混凝土强度等级:C10商混 2. 混凝土拌合料要求: 石子粒径≤20mm	m3	19.35			
8	060105005001	碎石反滤层	1. 材料类别:碎石	m3	37.2			
9	060105005002	粗砂反滤层	1. 材料类别:粗砂	m3	18.6			
10	040309009001	Φ8PVC排水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ8	m	8.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	040303002001	抛石防冲槽	1. 部位: 防冲槽 2. 混凝土强度等级: C20商混 3. 混凝土拌合料要求: 石子粒径 ≤20mm	m3	74.4			
12	040309010001	三毡四油	1. 部位: 桥面 2. 材料品种、规格: 沥青、油毡 3. 工艺要求: 满足设计要求	m2	80.2			
13	040402017001	橡皮止水	1. 类别: 止水带 2. 材料品种、规格: 橡胶 3. 工艺要求: 满足设计要求	m	20.4			
14	040305001001	粗砂垫层	1. 材料品种、规格: 粗砂	m3	2.88			
15	040203007001	18cm厚C25砼路面	1. 混凝土强度等级: C25商混 2. 厚度: 18cm 3. 混凝土拌合料要求: 石子粒径 ≤20mm	m2	102			
16	040202011001	15cm厚碎石路基	1. 石料规格: 碎石	m2	102			
17	040901001001	钢筋	1. 钢筋种类: 现场制作安装 2. 钢筋规格: 三级综合钢筋	t	0.156			
		分部小计						
		措施项目						
1	041102014001	普通模板安拆	1. 复合模板	m2	375.52			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

标段：拐河镇胡庄村整村推进项

工程名称：九标段

目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

工程名称：九标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

工程名称：九标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

工程名称：九标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：九标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：九标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 九标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称：九标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九标段

标段：拐河镇胡庄村整村推进项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例即为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 九标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]